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TERMO DE CONTRATO DE CONCESSAO RODOVIARIA N°003/ARTESP/2009 : (;)
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N° 002/2008

Aos 02 de abril de 2009, comparecem o Estado de S&o Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado
dos Transportes, representada por seu titular, Mauro Arce, na condigdo de PODER CONCEDENTE e as
partes, de um lado, a AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO - ARTESP, doravante designada CONTRATANTE,
autarquia estadual de regime especial, com sede na Rua Urussui n°. 300, 11° andar, Itaim Bibi, Sao
Paulo - SP, neste ato representada por seu Diretor Geral, Carlos Eduardo Sampaio Doria e, de outro
tado, a CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A, com sede na Avenida Juca Peganha n°® 1186,
Bairro Cidade Satélite, municipio de Atibaia, Estado de S&do Paulo, inscrita no CNPJ sob n°
10.647.979/0001-48, doravante designada CONCESSIONARIA, neste ato representada, na forma de
seu Estatuto Social e demais documentos societarios arquivados na Junta Comercial do Estado de Séo
Paulo e no Processo ARTESP n° 007.647/2008 (Protocolo n®. 123.651/08), por seus Diretores Geraldo
Villin Prado, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n° 6.945.371-8 SSP/SP, CPF/MF n°. 031.429.758-
88 e Sidney dos Passos Ramos, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n®. 4.621.647 SSP/SP, CPF/MF
n°. 861.354.148-87, bem como as empresas ODEBRECHT INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
LTDA., com sede na Praia de Botafogo n°. 300, 11° andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob n® 07.668.258/0001-00, neste ato representada, na forma de seus
atos constitutivos, por seus Diretores Geraldo Villin Prado, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n°.
6.945.371-8 SSP/SP, CPF/MF n° 031.429.758-88 e Felipe Montoro Jens, brasileiro, casado,
administrador de empresas, RG n°® 17.032.674-3 SSP/SP, CPF/MF n°® 166.417.478-83 e ODEBRECHT
SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUGAO S.A., com sede na Praia de Botafogo n® 300, 11°
andar, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob n°
10.220.039/0001-78, neste ato representada, na forma de seus atos constitutivos, por seu Diretor Carlos
Armando Guedes Paschoal, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 3.139.657-4 SSP/SP, CPF/MF n°
458.258.128-20, que assinam este instrumento na condi¢do de INTERVENIENTES-ANUENTES e
assumem todas as obrigagdes dele decorrentes, e

O PODER CONCEDENTE, Estado de Sdo Paulo, por intermédio da ARTESP, que neste
instrumento figura como CONTRATANTE e como entidade fiscalizadora da execug¢do dos
servigos objeto deste CONTRATO, na forma determinada no Edital de Concorréncia Publica
Internacional n® 002/2008, decidiu atribuir a iniciativa privada a exploragé@o, sob regime de
concessdo, do SISTEMA RODOVIARIO constituido pela maiha rodoviaria estadual do Corredor
Dom Pedro !, correspondente ao Lote 07 do Programa de Concess&es Rodoviarias do Estado de
S&o Paulo, compreendendo execugéo, gestao e fiscalizagdo, autorizado pelo Decreto Estad
n® 52,188, de 21 de setembro de 2007, com as alteragdes promovidas pelos Decretos
53.107, de 13 de junho de 2008, e 53.308, de 08 de agosto de 2008, e conforme diretri

[

Em conseqliéncia dessa decisdo, a CONTRATANTE, realizou a LICITAGAO INTERNACIONAL -
regulada pelas Leis Federais n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n® 9.074, de 7 de m@,‘id*e“
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1995, n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

pelas Leis Estaduais n° 7.835, de 8 de maio de 1992, n® 9.361, de 5 de julho de 1996 e n°® 6.544,
de 22 de novembro de 1989, pelo Decreto Estadual n® 53.310, de 08 de agosto de 2008, e pelo
Edital de Concorréncia Publica Internacional ARTESP n° 002/2008,

A CONCESSIONARIA é a sociedade de proposito especifico formada pelo CONSORCIO
INTEGRAGAO DOM PEDRO |, o qual foi proclamado vencedor do objeto da LICITAGAO, por
ato da COMISSAO DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - CPJP
designada na Deliberagdo CDPED-1, de 24 de julho de 2008, do Consetho Diretor do Programa
Estadual de Desestatizagao (Diario Oficial do Estado de 31/07/2008), homologado pelo Conselho
Diretor da ARTESP em Deliberagéo de 18/02/2009 e adjudicado, na mesma data, peio Diretor
Geral da ARTESP conforme publicag&o no Diario Oficial do Estado — Poder Executivo — Segéo |,
em 19/02/2009,

foi acordada a celebragao do presente CONTRATO DE CONCESSAQ, que se regera pelas clausulas e
condigdes seguintes:

CAPITULO |

DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 1.2 - DEFINIGOES

1.1.

Neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, sempre que em mailsculas, e salvo se do contexto
resultar claramente sentido diferente, os termos a seguir indicados ter&o o seguinte significado:

l. ADJUDICATARIO: LICITANTE ac qual foi adjudicado o objeto da licitagéo;

I. AGENTE TECNICO: entidade fiscalizadora da execugdo dos servigos objeto da
CONCESSAO, a ARTESP;

il CONCESSAO: delegagdo do servico publico de exploragdo do SISTEMA

RODOVIARIO;

V. CONTRATO: contrato de CONCESSAO de exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO;

V. CONCESSIONﬁARIA: sociedade anénima, com fim especifico e exclusivo de exploragéo
da CONCESSAQ;

Vi. CONTRATANTE: a ARTESP;

VI CONSTRUTOR: empresa ou empresas contratadas pela CONCESSIONARIA para a

execugdo de servigos que integram as FUNGOES DE CONSERVAGAO e as
FUNGCOES DE AMPLIAGAO;

VL. FUNCOES DE AMPLIAGAO: _0s servigos objeto do Art. 5° inciso Ill, do
REGULAMENTO DA CONCESSAQ;

1X. FUNGCOES DE CONSERVAQRO: 0s servigos objeto do Art. 5° inciso Il, do
REGULAMENTO DA CONCESSAQ;

X. FUNGOES OPERACIONAIS: os servigos objeto do Art. 5°, inciso 1, do REGULAMENTO
DA CONCESSAOQ;

XI. INSTITUIGOES FINANCIADORAS: instituigtes financeiras que suprirdo a
CONCESSIpNARIA com os recursos financeiros necessarios ao desenvolvimento da
CONCESSAQ;

Xl LICITACAO INTERNACIONAL: processo de selegdo para escolha da Empresa
Consorcio para efeito de outorga da CONCESSAO, nos termos do Edital n° 002/2008

X1, PARTES: a CONTRATANTE e a CONCESSIONARIA,;

XV, PODER CONCEDENTE: o Estado de S&o Paulo;
XV. PROJEQOES FINANCEIRAS conjunto de prOJegoes de todos 0s e[ementos fmance|ro

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
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XVI.

XVIL.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXH.

XXIII.

XXIV.

AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS DEL
R. Urussui, 300 - 11° andar - ltaim Bibi - CEP p454)
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estipulados para pagamento ac PODER CONCEDENTE, elaboradas

pelo LICITANTE, cobrindo o prazo da CONCESSAQ, de acordo com o Edital (Anexo 08
- DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE EXECUGAOQ) e da
PROPOSTA FINANCEIRA,

PROJETISTA: empresa ou empresas contratadas para elaboragdo dos projetos
necessarios ao desenvolvimento dos servigos,

PROPOSTA: o conjunto de informagdes e documentos apresentados pelo LICJTANTE,
autor da Proposta que serviu de base a adjudicagdo do objeto da LICITACAO, bem
como as informagdes e esclarecimentos prestados posteriormente, relativamente a
mesma;

REGULAMENTO DA CONCESSAO: Regulamento da Concessdo dos Servigos
Publicos de Exploragdo do Sistema Rodoviario constituido pela malha rodoviaria
estadual do Corredor Dom Pedro |, correspondente ao Lote 07 do Programa de
Concessdes Rodoviarias, compreendendo execugao, gestdo e fiscalizagéo, conforme
aprovado pelo Decreto Estadual n® 53.310, de 08 de agosto de 2008,

SECRETARIO DOS TRANSPORTES: Secretario de Estado dos Negécios dos
Transportes do Estado de Sdo Paulo;

SERVICO ADEQUADO: caracteristicas dos servigos a serem prestados pela
CONCESSIONARIA, como definido no Art. 6°, da Lei Federal n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995;

SERVIGCOS COMPLEMENTARES: os servigos considerados como convenientes, mas
ndo essenciais, para manter o SERVICO ADEQUADO em todo o SISTEMA
RODOVIARIO, a serem prestados por terceiros que ndo a CONCESSIONARIA;

SERVIGOS DELEGADOS: servigos a serem prestados pela CONCESSIONABIA,
compreendendo aqueles correspondentes a FUNCOES OPERACIONAIS, a FUNGOES
DE CONSERVAGAO e a FUNGOES DE AMPLIAGAO;

SERVICOS NAO DELEGADOS: os servigos de competéncia exclusiva do Poder
Publico, ndo compreendidos no objeto da CONCESSAQ,

SISTEMA EXISTENTE: o atual conjunto de pistas de rolamento do Sistema Rodoviario,
suas respectivas faixas de dominio e edificagbes, instalagfes e equipamentos nelas
contidos, correspondente ao Corredor Dom Pedro |, referente ao Lote 07 do Programa
de Concessdes Rodoviarias, totalizando 297 km, abrangendo os seguintes trechos: a)
SP-065 - Rodovia D. Pedro I inicio do trecho no km 0+000, entroncamento com a SP-
070, Jacarei; final do trecho no km 145+500, no entroncamento com a SP-330, km
103+670, Campinas, b) SPI-084/066 — interligagdo SP-065 com a SP-066 — inicio do
trecho no km 0+000 no entroncamento da SP-066, km 84+000, final do trecho no km
1+400, no entroncamento com a SP-070, km 73+000, Jacarei; c¢) SP-332: inicio do
trecho no km 110+280, Campinas; final do trecho no km 187+310, Conchal/Mogi-
Guagu; d) SP-360: infcio do trecho no km 61+900, no entroncamento com a SP-330, km
61+510, Jundial; final do trecho no km 81+220, no entroncamento com a SP-0863, km
15+700, Itatiba; e} SP-063: inicio do trecho no km 0+000, Louveira; final do trecho no
km 15+700, no entroncamento com a SP-360, km 81+220, Itatiba; f) SP-083: inicio do
trecho no km 0+000, no entroncamento com a SP-065, km 127+800, Campinas, final do
trecho no km 12+300, no entroncamento com a SP-330, km 86+100, Valinhos,; @)
Acessos que partem das rodovias supracitadas, totalizando 7,25 km, correspondentes a
SPA-122/065 — acesso Valinhos; SPA-067/360 — acesso Jundiai € SPA-114/332 —
acessc Campinas (Bardo Geraldo); h) Trechos rodoviarios que serdo construidos,
totalizando 18,100 km: prolongamentos da Rodovia SP-083 — Rodovia José Roberto
Magalhaes Teixeira (Anel Sul de Campinas) — ligagao entre SP-330 e SP-348 e ligagdo
entre SP-348 e SP-324; e Via Perimetral de Itatiba — contorno rodoviario do Municipio
de Itatiba, inicio na intersec¢do da SP-063 com a SP-360 até as proximidades da SP,
065, km 101+900; i) Segmentos transversais, trevos, obras de arte e instalagh
complementares do tipo urbano ou rodoviario da Rodovia SP-065 e do Anel >

N

Contorno de Campinas que foram outorgados @ DERSA pelo Decreto n® 28.206, d
de fevereiro de 1988 e durante seu perfodo de concessdo. Os principais segment
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(intersecgdo com a SP-036); km 72,500 (intersecgdo com a SP-008):

km 79(intersec¢do com a Estrada dos Pires); km 87(intersecgdo com a SP-354), km
102(intersecgdo com a SP-063 e marginal); km 129 (intersecgéo com a Av. Mackenzie);
e em trechos correspondentes as variantes da SP-065 (antigo tragado) localizados
entre os km 5 (correspondente indireto do antigo km 0) e km 8 (antigo km 3) e entre os
km 10 e km 15; compreendendo execugdo, gestao e fiscalizagdo, conforme autorizado
pelo Decreto Estadual n° 52.188, de 21 de setembro de 2007, com as alteragdes
promovidas pelos Decretos n°s 53.107, de 13 de junho de 2008, e 53.308, de 08 de
agosto de 2008, e nos termos do EDITAL,

SISTEMA RODOVIARIO: o conjunto composto, na situagdo atual, pelo SISTEMA
EXISTENTE e, no futuro, pelas ampliagbes decorrentes dos servigos correspondentes
as FUNGOES DE AMPLIAGAO;

VALOR DA CONTRATACAO: R$ 28.703.288.948,53 (vinte e oito hilhdes, setecentos e
trés milhGes, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e
cinglienta e trés centavos), reajustado pela mesma férmula e nas mesmas datas em
que o reajustamento for efetivamente aplicado a Tarifa de Pedagio,;

VALOR DOS INVESTIMENTOS: R$ 2.088.133.060,00 (dois bilhdes, oitenta e oito
milhdes, cento e trinta e trés mil e sessenta reais), reajustado pela mesma formuta e
nas mesmas datas em que o reajustamento for efetivamente aplicado a Tarifa de
Pedagio;

DERSA: Departamento Rodoviario S.A., concessionaria do SISTEMA EXISTENTE até a
data da transferéncia do controle;

DERJ/SP: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo, titular de
dominio do patriménio rodoviario e do énus fixo da outorga.

CLAUSULA 2.2 - ANEXOS

21,

-

Integram o CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os documentos relacionados
nesta Clausula.

a. ANEXO I: Edital de Concorréncia n® 002/2008, incluidos seus Anexos & 0s esclarecimentos
prestados aos interessados,

© o 0o o

> @ =~

ANEXO lI: Documentagéo de Habilitagao;

ANEXO Ill:Metodologia de Execugédo, Plano de Negoécios e Proposta;

ANEXO |V: Esclarecimentos prestados sobre a PROPOSTA,

ANEXO V: Composigao acionaria da CONCESSIONARIA;

ANEXO VI: Estatuto Social da CONCESSIONARIA;

ANEXO VII: Composigao dos érgdos da administragdo da CONCESSIONARIA,
ANEXO Viill: Compromisso de Integraliza¢&o do Capital Social;

i. ANEXO IX: Documentos de Financiamento;

j.  ANEXO X: Contrato para servigos integrantes das FUNCOES OPERACIONAIS;
k. ANEXO XI: Contrato de Conservagéo;

I ANEXO XlI: Minuta do Contrato de Projeto,

m. ANEXO XllI: Minuta do Contrato de Construg&o;

n.  ANEXO XIV: Garantias;

0. ANEXO XV: Apolices de Seguro;

p. ANEXO XVI: Das Penalidades (Anexo 11 do Edital),
ANEXO XVII: Estrutura Tarifaria (Anexo 04 do Edital);
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r.  ANEXO XVIII: Termo de Entrega R éj

2.1.1. Os documentos a que se referem as alineas “a”, "b”, “¢” e “d” do item 2.1 supra, que constituem
Anexos do presente contrato, encontram-se devidamente autuados no Processo ARTESP n°.
007.647/2008 (Protocolo n°. 123.651/08), fls. 1.324 a 5.788 arquivados na sede da
CONTRATANTE.

CLAUSULA 3.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

3.1. A CONCESSAQ reger-se-a pelo Art. 175 da Constituigdo Federal, pelas Leis Federais n® 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, n°® 9.074, de 7 de julho de 1995, n® 8.666, de 21 de julho de 1993,
pelas Leis Estaduais n° 7.835, de 8 de maio de 1992, n® 9.361, de 5 de julho de 1.996, e n°
6.544, de 22 de novembro de 1989, pelo REGULAMENTO DA CONCESSAOQ e pelas demais
normas regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA 4.2 - INTERPRETAGAO

4.1. As divergéncias que porventura venham a existir relativamente a aplicagdo das disposigoes
contratuais, resolver-se-do de acordo com os seguintes critérios:
a. considerar-se-a, em primeiro lugar, o Edital de Concorréncia;
b. em segundo lugar, considerar-se-ao as clausulas do CONTRATG;
C. por ultimo, considerar-se-a a PROPOSTA.
4.1.1. As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagao,

especificagdes, caracteristicas dos servigos e especificagbes relativas as suas
diferentes partes.

CAPITULO I
OBJETO DA CONCESSAO

CLAUSULA 5. - OBJETO DA CONCESSAO

51. A CONCESSAO tem por objeto a exploragéo do SISTEMA RODOVIARIO, compreendendo, nos
termos deste CONTRATO:

L execugdo, gestao e fiscalizagdo dos SERVICOS DELEGADQOS;
1l. apoio na execugdo dos SERVICOS NAO DELEGADOS;

. gestdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES, na forma do REGULAMENTO DA
CONCESSAO.

5.2. A transferéncia, a qualquer titulo, da CONCESSAQ, somente podera ser feita com a prévia e
expressa autorizagdo da CONTRATANTE e aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

53. A execug@o dos servicos e a exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO deverdo obedecer ao
disposto no REGULAMENTO DA CONCESSAQ, nas normas, nos padrdes e nos procedimentos
dispostos no EDITAL e seus Anexos (ANEXO ) e na PROPOSTA (ANEXO [It).

5.4 Durante todo o prazo contratual, a CONCESSIONARIA devera manter, em sua estrutura
organizacional, os responsaveis técnicos exigidos na legislagdo vigente, para o fiel cumprimento
dos servicos objeto da CONCESSAO, especialmente profissional(is) com experiéncia na
exploragdo dos SERVIGCOS DELEGADOS, no que se refere a operagéo e conservacgdo ge
rodovias pedagiadas.

CLAUSULA 6.7 - ESPECIE DA CONCESSAQ

outros servigos prestados aos usuarios, nos termos estabelecidos no Capitulo Xl deste

CONTRATO. e
f{iu‘_‘i’ -
% l’\ x a:‘__/ﬂ‘"‘ﬁ_ ’
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CAPITULO Il 6709 6

PRAZO DA CONCESSAO

CLAUSULA 7.2 - PRAZO DA CONCESSAO

7.1 O prazo da CONCESSAQ é de 30 (trinta) anos, contados da data da Transferéncia de Controle
do SISTEMA EXISTENTE, podendo ser prorrogado na forma de lei e conforme condigbes
previstas neste CONTRATO.

7.2 A alteragdo do prazo da CONCESSAO somente sera admitida para recompor o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, nas hipbteses previstas na Clausula 23.

CAPITULO IV
BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 8.2 - BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO
. 8.1.  Integram a CONCESSAQ:

l. Todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessorios e, de modo geral, todos os
demais bens vinculados & exploragdo e manutengdo do SISTEMA EXISTENTE,
transferidos & CONCESSIONARIA, conforme relagdes constantes do TERMO DE
ENTREGA; e

Il. Os bens adquiridos pela CONCESSIONARIA, ao longo de todo o prazo da CONCESSAOQ,
que sejam utilizados na exploragédo do SISTEMA RODOVIARIO.

8.1.1. Né&o integram a CONCESSAOQ, para a finalidade de exploragéo prevista na Clausula 52,
as éareas remanescentes de desapropriagdes e as vicinais designadas para manutengao,
na forma estabelecida no Edital e em seu ANEXO 06 - SERVIGOS
CORRESPONDENTES A FUNGOES DE CONSERVAGAO.

8.2. A CONCESSIONARIA somente podera alienar bens que integram a CONCESSAO, n&o afetados
em decorréncia de sua destinagdo especial de utilizagdo pelos usuarios, se proceder a sua
imediata substituigdo por outros com condigdes de operacionalidade e funcionamento idénticas
ou superiores as dos substituidos.

8.2.1. Qualquer aliena¢do ou aquisi¢do de bens que a CONCESSIONARIA pretenda realizar,
nos Ultimos 5 (cinco) anos do prazo da CONCESSAO, devera ser prévia e
expressamente autorizada pela CONTRATANTE.

8.2.1.1. A CONTRATANTE se pronunciard, por escrito, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, sobre a solicitagdo da CONCESSIONARIA, devendo esta, no
seu pedido, explicitar claramente, quanto aos bens a serem adquiridos, se a
sua amortizagdo nao puder ocorrer totalmente dentro do prazo da
CONCESSAO, qual o tratamento que devera ser dado ac saldo nado
amortizado.

CLAUSULA 9. - BENS DE DOMINIO PUBLICO

9.1, Os bens do SISTEMA RODOVIARIO, incluindo os bens iméveis adquiridos pela
CONCESSIONARIA, por qualquer forma, para a realizacdo dos servigos correspondentes a
FUNCOES DE AMPLIACAO, afetados em decorréncia de sua destinagé@o especial de utilizagao
pelos usuarios, ndo poderdo, por se tratar de bens fora de comércio, ser, a nenhum titulo,
cedidos, alienados ou onerados, nem arrendados ou dados em comodato ou, de qualguer modg
ser permitida a sua ocupagao, arresto, penhora ou qualquer providéncia dessa mesma naturez

exceto no caso de bem mével e equipamento quando oferecido em garantia de financiamep
sua aquisigdo.

AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS DELEGAD
R. Urussui, 300 - 11° andar - ltaim Bibi - CEP 04542-051

TE DO ESTADO DE SAO
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CAPITULOV
CONCESSIONARIA
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CLAUSULA 10. - ESTATUTOS SOCIAIS

10.1.

Os estatutos sociais da CONCESSIONARIA sao os constantes do ANEXO VI — Estatuto Social
da CONCESSIONARIA e seu objeto social especifico e exclusivo, durante todo o prazo da
CONCESSADOQ, sera o de exploragédo do SISTEMA RODOVIARIO.

10.1.1.  Qualquer alteragéo dos estatutos sociais dependera de prévia e expressa autorizagao
da CONTRATANTE.

CLAUSULA 11. - ESTRUTURA ACIONARIA

11.1.

A transferéncia da CONCESSAO ou do controle societario da CONCESSIONARIA, sem prévia
anuéncia da CONTRATANTE, implicaré a caducidade da concesséo.

CLAUSULA 12. - CAPITAL SOCIAL

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

O capital social subscrito da CONCESSIONARIA é de R$ 208.813.306,00 (duzentos e oito
milhges, oitocentos e treze mil, trezentos e seis reais), devendo o mesmo ser integralizado nos
termos estabelecidos no Compromisso de Integralizagdo do Capital Social, firmado pelos
acionistas e que constitui o ANEXO VIII — Compromisso de Integraliza¢do do Capital Social.

12.1.1. O saldo do capital social a integralizar, de R$ 167.895.795,83 (cento e sessenta e sete
milhdes, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta
e trés centavos), serd reajustado anualmente, pela mesma férmula e nas mesmas
datas em que o reajustamento for efetivamente aplicado a Tarifa de Pedagio, nao
podendo, em nenhuma hipdtese, o capital social integralizado ser inferior 2 10% (dez
por cento) do montante do investimento realizado e a realizar no ano subseqglente, a
ser verificado em 31 de dezembro de cada ano.

12.1.2. Se eventualmente o capital subscrito tornar-se inferior ao valor referido no item
anterior, devera esse ser aumentado, conforme estabelecido no Compromisso de
Integralizagéo do Capital Social (ANEXO Vill - Compromisso de Integralizagdo do
Capital Social).

A CONCESSIONARIA obriga-se a manter a CONTRATANTE permanentemente informada sobre
o cumprimento pelos acionistas do Compromisso de Integralizagéo do Capital Social.

A CONCESSIONARIA n#o podera proceder a redugéo de seu capital social ou adquirir as suas
proprias agdes, durante todo o prazo da CONCESSAOQ, sem a prévia e expressa autorizagéo da
CONTRATANTE.

O valor da participagao de Fundos efou Fundagdes no capital da CONCESSIONARIA devera
observar os limites das prescrigées legais vigentes.

CLAUSULA 13. - PRESTAGAO DE INFORMAGOES

13.1.

Durante todo o prazo da CONCESSAO, e sem prejuizo das demais obrigagdes de prestar as
informacgdes estabelecidas neste CONTRATO ou na legislagdo aplicavel, a CONCESSIONARIA
obriga-se a:

l. Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou
impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagdes emergentes deste
CONTRATO e que possa constituir causa de intervengdo na CONCESSIONARIA, d
caducidade da CONCESSAOQ ou da rescisdo do CONTRATO;

Il.  Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatdrio auditado da sua situagdo contg
incluindo, dentre outros, o Balango Patrimonial e a Demonstragdo de Result
correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho;

Il. Apresentar até 30 de abril de cada ano, atendendo as dlsposm;oes da Len n° 6. 404/197
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13.2.

31 de dezembro do ano anterior, incluindo, dentre outros, o Relatorio da

Administragdo, o Balango Patrimonial, Demonstragdo dos Lucros ou Prejuizos
acumulados, a Demonstragdo de Resultados do Exercicio e a Demonstragéo dos Fluxos
de Caixa, as Notas Explicativas do Balango, Parecer dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal e, se companhia aberta, inclusive, a Demonstragdo do Valor Adicionado;

IV. Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situagdo que corresponda a fatos que
alterem de modo relevante o normal desenvolvimento dos servicos ou da exploragao,
apresentando, por escrito e no prazo minimo necessario, relatorio detathado sobre esses
fatos, incluindo, se for o caso, contribuigdo de entidades especializadas, externas a
CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar 0s
fatos referidos;

V.  Apresentar mensalmente relatoric com informagdes detalhadas das estatisticas de trafego
e acidentes, elaboradas na forma e nos modelos definidos pela CONTRATANTE;

VI. Apresentar, 90 (noventa) dias apds o encerramento de cada semestre civil, informagao
atualizada das PROJEGCOES FINANCEIRAS da CONCESSAO, considerando os
resultados reais obtidos desde o inicio da CONCESSAO até o semestre anterior € 0s
resultados projetados até o fim do prazo da CONCESSAOQ, utilizando os mesmos modelos
e critérios aplicados para a elaboragdo das PROJEGOES FINANCEIRAS integrantes da
PROPOSTA;

VIl.  Apresentar, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, outras informagdes adicionais ou

complementares, que este, razoavelmente e sem que implique énus adicional significativo
para a CONCESSIONARIA, venha formalmente solicitar.

A CONCESSIONARIA devera obedecer ao Plano de Contas Contabil que a CONTRATANTE
definira para as concessdes de servigos publicos de exploragéo de rodovias outorgadas dentro
do Programa de Concessoes Rodoviarias do Estado de S&o Paulo.

CLAUSULA 14. - LICENGAS

14.4.

14.2.

E de Gnica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtengéo, em tempo habil, de
todas as licengas e autorizagbes necessarias ao exercicio de todas as atividades objeto da
CONCESSAOQ, especiatlmente no que se refere ao atendimento da legislagdo ambiental.

14.11. Ser@o da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento, em tempo
habil, de todas as providéncias exigidas pelos érgdos competentes, nos termos da
legislagéo vigente, para a concess&o das licengas necessarias ao pleno exercicio de
suas atividades, correndo por sua conta as despesas correspondentes.

A CONCESSIONARIA apresentara 8 CONTRATANTE, com a periodicidade que esta determinar,
retatério sobre os impactos ambientais decorrentes da execugdo dos SERVICOS DELEGADOS
e SERVICOS COMPLEMENTARES, bem como das a¢es tomadas para a sua eliminagao ou
minimizagao.

CAPITULO VI

FINANCIAMENTO J

CLAUSULA 15. - OBTENGAO DO FINANCIAMENTO

156.1.

A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtengdo dos financiamentos
necessarios ao normal desenvolvimento dos servigos abrangidos pela CONCESSAQ, de modo g~
cumprir, cabal e tempestivamente, todas as obrigages assumidas neste CONTRATO.

15.1.1.  Para a obteng&o dos recursos financeiros adicionais ao capital social, necessarios @
normal desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESSAO,
CONCESSIONAR[A celebrou, em 27/03/2009, instrumento denominado PROP~OS L
FIRME DE EMPRESTIMO PONTE — FINANCIAMENTO PARA IMPLEMENTAGCAO DO
CORREDOR DOM PEDRO |, em regime de colocagdo firme e de melhores esforgos,
juntamente com a ODEBRECHT INVESTIMENTOS.EM INFRA-ESTRUTURA LTDA,,
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ODEBRECHT SERVIGOS DE ENGENHARIA £ CONSTRUGAO S A.
e BANCO SANTANDER S.A., e carta do BANCO SANTANDER S.A., datada de
27/03/2009, com declaragdo de celebragdo de mandato objetivando a assessoria para
a participagdo na licitagdo e compromisso de viabilizar os empréstimos e/ou colocagdo
de obrigagbes de curto e longo prazos, que constituilem) o ANEXO IX —~ Documentos
de Financiamento.

15.1.2. A CONCESSIONARIA ndo podera alegar qualquer disposigdo, clausula ou condigédo
| do(s) Confrato(s) de Financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos,
| para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagdes assumidas neste CONTRATO,
cujos termos sdo de pleno conhecimento da(s) INSTITUICAO(OES)
FINANCIADORA(S).

15.2. A CONTRATANTE podera autorizar a CONCESSIONARIA a dar em garantia dos financiamentos
contratados nos termos desta Clausula, os direitos emergentes de exploragéo do SISTEMA
RODOVIARIO, nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.987/1995, quando n&o houver
comprometimento da operacionalizagéo e da continuidade da prestacéo dos servigos objeto da
CONCESSAO.

CAPITULO VI
DESAPROPRIAGOES

CLAUSULA 16. - OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

16.1.  As desapropriagbes e a instituigdo de servidées administrativas, necessarias a realizagdo dos
servigos compreendidos pelas FUNGOES DE AMPLIAGAOQ, exceto aquelas em andamento na
data de apresentagdo da proposta, elencadas no ANEXO) 02 do Edital, serdo efetuadas pela
CONCESSIONARIA, as suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia as
disposi¢des da legislagdo aplicavel.

Para dar cumprimento as suas obrigagdes relacionadas com as desapropriagdes ou instituigéo
de serviddes administrativas, a CONCESSIONARIA devera:

I Apresentar tempestivamente a CONTRATANTE todos os elementos e documentos
necessarios para a declaragao de utilidade publica dos imoéveis a serem desapropriados ou
sobre os quais serdo instituidas servidoes administrativas, nos termos da legislagao
vigente, conforme subitem 17.1.1;

1. Conduzir os processos desapropriatérios ou de instituicdo de serviddes administrativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados com os mesmos, incluindo os
referentes a aquisi¢gdo dos imoveis, o pagamento de indenizagdes ou de quaisquer outras
compensacgdes decorrentes da desapropriagdo ou da instituicdo de servidées ou de outros
Onus ou encargos relacionados, incluindo eventual uso temporario de bens iméveis ou a
realocagdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais,
honorarios advocaticios e de peritos;

. Proceder, as suas expensas, em presencga de representante da CONTRATANTE, que
lavrara o respectivo auto, 8 demarcagdo dos terrenos que fagam parte integrante dos
servigos compreendidos pelas FUNCOES DE AMPLIACAQ, incluindo o levantamento da
respectiva planta cadastral, identificando os terrenos que integram a CONCESSAO e as
areas remanescentes.

16.2.1. A demarcagdo e a respectiva planta cadastral, como estabelecido no inciso il
deverdo estar concluidas antes da realizagéo da vistoria necessaria a autorizagéo da
entrada em operagdo das AMPLIAGCOES, sendo de responsabilidade d
CONCESSIONARIA a permanente atualizagdo desse cadastro sempre que

necessario. f
A CONCESSIONARIA apresentarda mensalmente & CONTRATANTE relatério sobre
andamento dos processos de desapropriac&o ou de instituigdo de servidées administrativas, bg
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S30 de responsabilidade da CONTRATANTE as providéncias necesséarias a declaragdo de
utilidade publica, pelo PODER CONCEDENTE, dos iméveis a serem desapropriados para a
realizagdo do objeto da CONCESSAOQ, incluindo aqueles de uso temporario ou objeto de
instituigao de servidoes.

17.1.1. As PARTES, de comum acordo, estabelecerdo um programa de trabalho visando a
obtengdo da declarag¢do de utilidade publica dos iméveis, para fins de desapropriagédo
ou de instituigdo de servidées, sendo que os elementos necessarios deverao ser
providenciados e fornecidos pela CONCESSIONARIA & CONTRATANTE, dentro das
condigdes previstas na legislagdo aplicavel e compativel com a realizagdo dos
servigos compreendidos pelas FUNGOES DE AMPLIAGAO, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias anterior & data prevista para o inicio das obras.

A CONTRATANTE fiscalizara a condugdo, pela CONCESSIONARIA, dos processos
desapropriatorios ou de instituicdo de serviddes e podera prestar o apoio que esta venha a
solicitar para o adequado desenvolvimento dos procedimentos respectivos, sem prejuizo das
responsabilidades da CONCESSIONARIA.

CAPITULO VIII
PROJETOS

CLAUSULA 18. - ELABORAGAO DOS PROJETOS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

A CONCESSIONARIA é responsavel por elaborar e manter atualizados os projetos, com
observancia das condigdes e especificagdes constantes do Edital de Concorréncia e da
PROPOSTA.

18.1.1. Para o cumprimento da obrigagdo assumida nesta Clausula, sera firmado contrato
com o PROJETISTA para a realizagdo dos projetos, nos termos da minuta que
constitui 0 ANEXO XII.

18.1.2. A substituigdo, total ou parcial, do PROJETISTA, por outra ou outras empresas
especializadas ou pela utilizagdo de pessoal proprio da CONCESSIONARIA ou do
CONSTRUTOR, devera ser objeto de prévia e expressa comunicagdo a
CONTRATANTE, para o que serdo apresentados elementos de informag&o sobre a
capacidade do novo projetista indicado ou dos profissionais integrantes do corpo
técnico da CONCESSIONARIA ou do CONSTRUTOR, para o desempenho dessas
atividades.

A CONCESSIONARIA apresentara & CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos na
PROPOSTA, compativeis com as datas estabelecidas no Edital de Licitag&o, os projetos,
devidamente acompanhados, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores
independentes e das aprovagdes das autoridades competentes.

18.2.1. A CONTRATANTE, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a
CONCESSIONARIA, acompanhara permanentemente a elaboragdo dos projetos e
estudos, para minimizar os prazos de aprovagao.

Os projetos serdo considerados aprovados: apos 30 (trinta) dias de sua apresentagdo, no caso
de servigos relativos & ampliagdo, € 15 (quinze) dias, no caso de servigos relativos a
conservagio especial, se, dentro desses prazos, a CONTRATANTE n&o tiver solicitado qualquer
alteracdo nos mesmos. A solicitagdo, pela CONTRATANTE, de esclarecimentos ou corregdes
nos projetos apresentados, terd como conseqténcia o reinicio da contagem do prazo pa
aprovagao.

A aprovagdo, pela CONTRATANTE, dos projetos ou estudos apresentados |pe
CONCESSIONARIA, nao implica qualquer responsabilidade para a CONTRATANTE, nem e}
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18.5.

responsabilidade quanto a eventuais imperfeigbes do projeto ou da qualidade
dos servigos realizados.

A CONCESSIONARIA nédo podera opor 8 CONTRATANTE quaisquer excegdes ou meios de
defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigagdes contratuais, com base em fatos
que resultem das relagdes contratuais estabelecidas com 0 PROJETISTA.

CAPITULO IX
SERVIGOS DAS FUNGOES DE AMPLIAGAO

CLAUSULA 19. - AMPLIAGOES

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

A CONCESSIONARIA obriga-se a executar os servigos compreendidos nas FUNGOES DE
AMPLIACAQ e descritos nos ANEXO | — Edital de Concorréncia, incluidos seus Anexos € 0s
esclarecimentos prestados aos interessados e ANEXO Il - Metodologia de Execugéo, Plano de
Negdcios e Proposta, nos prazos e nas condigdes neles estabelecidos.

Serdo de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a elaboragdo dos estudos e
projetos relativos a esses servigos, bem como a obtengédo tempestiva de todas as licengas
necessarias, incluindo as relacionadas ao atendimento da legislagdo ambiental.

A CONCESSIONARIA devera solicitar ao Poder Concedente, através do CONTRATANTE, a
autorizagdo para a entrada em operagio das AMPLIAGOES PRINCIPAIS.

A CONCESSIONARIA devera, apés a conclusdo dos trabalhos indispensaveis a entrada em
operagdo de cada trecho das AMPLIACOES PRINCIPAIS, solicitar ao CONTRATANTE a
realizagdo da vistoria respectiva, que sera efetuada, em conjunto, pelo CONTRATANTE e pela
CONCESSIONARIA, através de representantes especialmente designados, no prazo maximo de
10 (dez) dias, dela sendo lavrado o Auto respectivo.

19.4.1. A CONCESSIONARIA podera solicitar a antecipagio da entrada em operagdo de partes das

AMPLIAGOES PRINCIPAIS, com a cobranga ou n&o de pedagio, para o que devera apresentar
previamente os estudos respectivos & aprovagdo do CONTRATANTE.

19.4.2. A solicitagdo, pela CONCESSIONARIA, da vistoria referida nesta Clausula, devera ser feita com

19.5.

19.6.

19.7.

a antecedéncia minima de 20 (vinte) dias da data pretendida para a entrada em operagéao.

A CONCESSIONARIA instalara os servicos de cobranca de pedagio, quando for o caso, nas
AMPLIAGOES PRINCIPAIS, conforme o estabelecido no Edital, seus Anexos e Projeto Basico,
0s quais incluirdo ainda os servigos administrativos e instalagbes para o pessoal, devendo ser
dotados dos meios de seguranga e comodidade adequados, conforme constante da
PROPOSTA.

A autorizagéo para entrada em operagdo das AMPLIAGOES PRINCIPAIS, nao implica qualquer
responsabilidade do CONTRATANTE, relativamente as condi¢ées de seguranga ou de qualidade
desse, nem exime ou diminui as responsabilidades da CONCESSIONARIA pelo cumprimento
das obrigagdes decorrentes da CONCESSAO e deste CONTRATO.

No prazo maximo de 6 (seis) meses a contar da data do Auto de Vistoria, a CONCESSIONARIA
fornecerd ao CONTRATANTE 2 (dois} exemplares completos das pegas escritas e desenhadas,
definitivas, relativas aos servigos executados, em material que permita a sua reprodugéo e
suporte informatico.

CLAUSULA 20. - QUALIDADE DA CONSTRUGAO

20.1.

A CONCESSIONARIA garante & CONTRATANTE a qualidade dos projetos, da execugdo
manuteng&o dos servigos a seu cargo, responsabilizando-se pela sua durabilidade, em plenas

-
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20.2. A CONCESSIONARIA respondera junto & CONTRATANTE e a terceiros por

quaisquer danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de deficiéncia ou omissdes dos
projetos, da execugao dos servigos e de sua manutencéo, devendo essa responsabilidade ser
coberta por seguro, nos termos da Clausula 30.

CAPITULO X
EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIARIO

CLAUSULA 21. - TRANSFERENCIA DE CONTROLE

21.1.

21.2.

O SISTEMA EXISTENTE ¢ transferido para a CONCESSIONARIA nesta data, mediante a
assinatura do TERMO DE ENTREGA, tornando-se dai em diante, até a extingdo da
CONCESSAQ, de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a prestagdo de um
SERVICO ADEQUADO, mediante a execugdo dos SERVIGCOS DELEGADOS e de apoio aos
SERVICOS NAO DELEGADOS, bem como a gestdo dos SERVIGOS COMPLEMENTARES, na
forma do REGULAMENTO DA CONCESSAQ, competindo-lhe a cobranga de pedagio e dos
servigos prestados aos usuarios, nos termos deste CONTRATO.

As instalagées e equipamentos existentes, utilizados para a operagdo e manutengdo do
SISTEMA EXISTENTE, relacionados no TERMO DE ENTREGA, serdo transferidos a
CONCESSIONARIA simultaneamente a TRANSFERENCIA DO CONTROLE.

21.2.1.  Qualquer alteragdo nos sistemas de cobranga de pedagio e na dimensdo ou
localizagdo dos postos respectivos somente poderd ser feita apos aprovagao da
CONTRATANTE.

CLAUSULA 22. - RISCOS DA CONCESSAO

22.4.

22.2.

22.3.

A CONCESSIONARIA assume integral responsabilidade pelos riscos da alea ordinaria inerentes
a exploragao do SISTEMA RODOVIARIO, excetuados unicamente aqueles em gue o contrario
resulte expressamente deste CONTRATO.

Diminui¢ao de receita, decorrente de alteragdes da demanda de trafego em relagéo ao previsto
no Plano de Negobcios apresentado na PROPOSTA, ndo serdo consideradas para efeito do
equilibrio econdmico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da CONCESSIONARIA a
correta avaliagdo do possivel impacto sobre a exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO
decorrente da evolugao futura dessa demanda

2221. A CONCESSIONARIA assumirg, integralmente, o risco das projegdes das receitas
acessorias.

Variagtes de custo decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA em relagao
ao previsto no PLANO DE NEGOCIOS apresentado na PROPOSTA nao serdo consideradas
para efeito do equilibrio econdmico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da
CONCESSIONARIA sua correta avaliag&o.

CLAUSULA 23. - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

23.1.

As PARTES terdo direito @ recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
quando este for afetado, observada a legislagédo vigente, especialmente nos seguintes casos:

. Modificag&o unilateral, imposta pela CONTRATANTE ou pelo PODER CONCEDENTE nas
condigbes do CONTRATO desde que, em resultado direto dessa modificagéo, verifique-se
para a CONCESSIONARIA uma significativa alteragao dos custos ou da receita, para mais
OU para menos;

il. Ocorréncia de casos foriuitos e de forga maior, nos termos previstos na Clausula 47 e
observado o disposto no subitem 30.6.2 do Edital,

menos, nos pressupostos adotados na elaboragdo das PROJEGOES FINANCEIRA
desde que esses eventos ndo sejam passivejs de sefem cobertos por mecan)
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efetivamente disponiveis no mercado nacional ou internacional (hedge), a
custos razoaveis;

V. Alteragdes legais de caréater especifico, que tenham impacto significativo e direto sobre as
receitas de pedagio ou sobre os custos, para mais ou para menos, relacionadas com 0s
servigos pertinentes ao desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

23.2.  Sempre gue haja direito & recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, esta
sera implementada tomando como base os efeitos dos fatos que Ihe deram causa, nos itens
respectivos das Projegdes Financeiras incluidas na PROPOSTA FINANCEIRA, por meio de uma
das seguintes modalidades previstas na Resolugdo ST-2, de 11/03/2005:

I Prorregagao do prazo de concesso;

1. Revisao tarifaria;

Ill.  Revisdo do cronograma de investimentos;

V. Utilizagdo do énus fixo, ouvido o DER previamente;
V. Emprego de verbas do tesouro;

VI.  Utilizagdo conjugada de uma ou mais modalidades.

23.3. Caso nao haja acordo entre as PARTES, a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, em vista da ocorréncia de um dos fatos acima estipulados, sera implementada pela
forma que for escolhida pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, através de uma
das modalidades especificadas no item anterior.

23.4. A recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, efetuada nos termos dos
itens anteriores, serd, relativamente ao fato que Ihe deu causa, Unica, completa e final para todo
o prazo do CONTRATO e deverd ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

23.5. A CONCESSIONARIA, para pleitear a recomposi¢gdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, devera apresentar a CONTRATANTE requerimento fundamentado, demonstrando
e justificando a ocorréncia de qualquer fato que possa caracterizar o desequilibrio, nos 30 (trinta)
dias seguintes ao da ocorréncia ou de seu comprovado conhecimento, que poderéo ser
prorrogados, a critério da ARTESP, de acordo com a complexidade do fato gerador, mediante
pedido escrito e justificado da CONCESSIONARIA.

23.6. Toda vez que ocorrer a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, as
PROJECOES FINANCEIRAS constantes da PROPOSTA FINANCEIRA serao alteradas para
refletir a situagdo resultante da recomposigéo.

23.7. Nao cabera, durante o prazo da CONCESSAQ, qualquer solicitagio de reequilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO por conta de diferengas de quantidades ou alegagéo de
desconhecimento do SISTEMA RODOVIARIO e dos servigos previstos neste CONTRATO, no
ambito das intervengdes realizadas desde a sua construgdo, em especial aquelas decorrentes de
fatores que possam ser identificados e solucionados pelas técnicas conhecidas & época da
PROPOSTA,

23.7.1. Eventuais ajustes firmados entre a CONCESSIONARIA e as Prefeituras para
celebragdo dos respectivos Convénios para manutengéo das vicinais, que ultrapassem
os padrées definidos no Edital, ndo ensejardo direito a solicitagdo de recomposigéo da
equagao econdmico-financeira do CONTRATO. Q

CAPITULO XI
RECEITAS DE EXPLORAGAO

CLAUSULA 24. - COBRANGA DE PEDAGIO
24.1. A CONCESSIONARIA tem o direito e o dever de cobrar pedagio no SISTEMA RODOVIARIO.
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manifesta urgéncia ou de determinagdo de autoridade com poderes de
disciplina de transito.

24.12. As categorias de veiculos para efeito de aplicagdo das tarifas de pedagio séo as
constantes do ANEXO XVII — Estrutura Tarifaria.

24.1.3. As Tarifas de Pedagio a serem efetivamente cobradas dos usuarios do SISTEMA
RODOVIARIO sao as constantes do ANEXO XVII - Estrutura Tarifaria.

CLAUSULA 25. - REAJUSTAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO

251.

25.2.

253.

O valor da Base Tarifaria sera reajustado com periodicidade anual, sem prejuizo da possibilidade
de redugado desse prazo, nos termos do inciso Il do §3° e §5° do artigo 28, conjugados com o
§1° do artigo 70 da Lei n° 9.069 de 29 de junho de 1.995, ou de ampliag&do do mesmo prazo, por
forga de instituto legal superveniente, de acordo com os critérios, formula e datas constantes do
ANEXO XVII - Estrutura Tarifaria.

25.1.1. O valor base para o calculo sera aquele que efetivamente resultou da aplicagdo da
formula de reajustamento no periodo anterior.

As Tarifas de Pedagio decorrentes da Base Tarifaria reajustada serdo recalculadas de acordo
com o disposto no ANEXQO XVII - Estrutura Tarifaria.

25.2.1. As Tarifas de Pedagio que resultarem da aplicagdo do reajustamento serdo cobradas
dos usuarios do SISTEMA RODOVIARIO com duas casas decimais.

A CONCESSIONARIA devera comunicar 8 CONTRATANTE, até 20 (vinte) dias antes da data
prevista para o reajustamento, as novas Tarifas de Pedagio que, por forga da aplicagao dos
critérios, procedimentos, formula e datas definidos no ANEXO XVII - Estrutura Tariféria, pretende
aplicar no periodo seguinte.

25.3.1. As alteragbes da Base Tarifaria decorrentes da entrada em operagdo de ampliagdes
deverdo ser solicitadas pela CONCESSIONARIA com 40 (quarenta) dias de
antecedéncia.

CLAUSULA 26. - FORMA DE PAGAMENTO DO PEDAGIO

26.1.

As formas de pagamento do pedégio incluirdo os sistemas previstos nos Anexos do Edital ou
outras que venham a ser desenvolvidas pela CONCESSIONARIA, nos termos da PROPOSTA.

26.1.1. Qualquer alteragéo das formas de pagamento de pedagio, em relagdo as constantes
da PROPOSTA, dependera de prévia e expressa aprovagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA 27. - ISENGOES DE PAGAMENTO

271,

27.2.

N&o poderdo ser concedidas isengdes de pagamento de pedéagio, exceto nos casos referidos
expressamente nos itens seguintes.

S3o0 isentos de pagamento de pedagio os veiculos:

a. de propriedade da CONTRATANTE;
b. de propriedade da Policia Militar Rodoviaria,

c. de atendimento publico de emergéncia, tais como, do Corpo de Bombeiros e ambulancias,
quando em servico;
d. das forgas militares, quando em instrugdc ou manobra; e,

e. de categoria oficial, integrantes da frota dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciario,
Ministério Publico e da Defensoria Publica, todos do Estado de S&o Paulo, bem com
locados em carater ndo eventual, para utilizaggdo em servigo publico permanente o

do Estado de Sao Paulo, devendo todos ser credenciados pela CONTRATANTE, na fo
regulamentada.

AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOY DE TADO DE SAOQ
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27.3. Os veiculos a que se refere o item 27.2. desta Clausula, com excegao dos
indicados nas letras “b", “c” e “d", deverdo estar munidos dos respectivos comprovantes de
isengdo emitidos pela CONTRATANTE.

CLAUSULA 28. - FONTES ACESSORIAS DE RECEITA

28.1. Além das tarifas de pedagio, a CONCESSIONARIA poderda ainda ser remunerada pelas
seguintes fontes acessorias de receita:
I Rendimentos decorrentes de aplicagdes financeiras;

il Cobranga de servigos prestados aos usuarios, com excegdo dos previstos no Art. 5°
inciso |, alinea “d", do REGULAMENTO DA CONCESSAQ;

1. Cobranga por publicidade permitida em lei, na forma regulamentada pelo Poder

Publico;

V. Indenizagdes e penalidades pecuniarias previstas nos contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e terceiros;

V. Cobranga de implantagdo e manutengdo de acessos, na forma regulamentada pelo
Poder Publico,

Vi. Receitas decorrentes do uso da faixa de dominio, observadas as restricdes constantes
do Edital e a regultamentagéo vigente;

VIIL. Decorrentes da prestagéo de servigos complementares.

28.2. Os valores de cobranga dos servigos previstos nos incisos I, Ill, V e VI do item 28.1 e seus

reajustes deverdo atender a regulamentagdo do Poder Publico vigente para cada espécie.

28.3. Fica reservado ao Poder Concedente, ou quem este indicar, o uso compartilhado da faixa de
dominio para a implementagdo de projetos de interesse do Estado, sem que tal constitua fato
gerador da receita constante do inciso VI do item 28.1 deste contrato, nos termos do disposto no
paragrafo Unico do artigo 14 do Decreto n® §3.310, de 08 de agosto de 2008.

28.4. A revisdo dos acessos existentes ou previstos na PROPOSTA, ou a implantagao de novos,
somente podera ser executada apos aprovagdo da CONTRATANTE e autorizagéo do PODER
CONCEDENTE, observando as normas vigentes

CAPITULO XiI
GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 29 - GARANTIAS

29.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrigagées assumidas pela CONCESSIONARIA junto &
CONTRATANTE sera garantido, nos termos, montantes e condi¢des constantes do ANEXO XIV
- Garantias, cumulativamente, através de:

b. Garantia de cumprimento das fungdes de ampliagéo;

a. Garantia de cumprimento das fungdes operacionais e de conservagao,
v
c. Garantia de pagamento do valor fixo a que se refere o inciso |l do item 43.1.

29.2. A garantia a que se refere a alinea “a” do item 29.1. ficara retida até a assinatura do T:
Devoiugéo Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO e servira para cobrir:
a. o pagamento do valor mensal variavel previsto no item 43.1., inciso |;

b. o pagamento de multas que forem aplicadas a concessionaria com relagéo as f
operacionais e as fungdes de conservagéo; '

c. o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela CONTRATANTE para colocar o
SISTEMA RODOVIARIO nas condigdes definidas no Angxd 10 do EDITAL - CONDIQOES
DE DEVOLUGAO.

R. Urussui, 300 - 11° andar - Itaim Bibi - CEP 04542-051 } Sao
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29.3.

20.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

29.2.1 No caso de utilizagdo de seguro-garantia, ndo haverd retengdo e a
apdlice com vigéncia aprazada para a data de término da CONCESSAO devera prever
cobertura até a emissdo do Termo de Devolugdo Definitivo.

A garantia a que se refere a alinea “b” do item 29.1. seré liberada a proporgdo do cumprimento
das fungdes de ampliagdo e servird para cobrir o pagamento de multas que forem aplicadas a
concessionaria com relagéo as fungbes de ampliagdo.

29.3.1. No caso de utilizagdo de seguro-garantia, as apolices deverdo prever valor de
cobertura proporcional as fungbes de ampliagdo a serem cumpridas pela
CONCESSIONARIA até o final da CONCESSAO.

A garantia a que se refere a alinea “c” do item 29.1. sera liberada & proporgdo que for sendo
pago o valor da OUTORGA FIXA,

29.4.1 No caso de utllizagdo de seguro-garantia, as apdlices deverdo prever valor de
cobertura proporcional ao da OUTORGA FIXA a ser paga pela CONCESSIONARIA no
prazo restante da CONCESSAO.

As garantias especificadas no item 29.2, alineas “a” e “b”, deveré&o ter vigéncia de, no minimo, 12
(doze) meses e para a especificada na alinea “c” do mesmo item, a vigéncia sera de 18 (dezoito)
meses.

No caso da seguradora nfo renovar a apdlice de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA devera
apresentar garantia de valor e condigbes equivalentes antes do vencimento da apdlice,
independente de notificagéo.

29.6.1. O descumprimento da condigdo estabelecida neste item, ou a n&o aprovagdo pela
CONTRATANTE da garantia ofertada em substituigdo, caracterizara a inadimpléncia
da CONCESSIONARIA.

Além das garantias a favor da CONTRATANTE, a CONCESSIONARIA obriga-se a manter em
plena vigéncia as garantias prestadas a favor da CONCESSIONARIA, quando esta exigir, pelas
empresas conlratadas para a realizagdo dos servigos compreendidos pelas FUNCOES DE
CONSERVAGAO e FUNGOES DE AMPLIAGAO, incluindo a CONTRATANTE como beneficiaria,
nos termos do ANEXO XIV - Garantias.

29.7.1. A CONCESSIONARIA devera informar a CONTRATANTE, caso opte por exigir a
garantia estabelecida neste item, sobre os termos, condigbes e demais dados
relevantes dessa garantia.

Os valores das garantias previstas serdo reajustados pela mesma férmula e nas mesmas datas
aplicaveis as Tarifas de Pedagio.

A redugao da garantia ou a sua extingdo somente podera ser efetivada com a prévia e expressa
autorizagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA 30 - SEGUROS

30.1.

A CONCESSIONARIA deverd manter em vigor a(s) cobertura(s) de seguro(s), constante(s) do
ANEXO XV — Apolices de Seguro, necessaria(s) para garantir uma efetiva e compreensiva
cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de todas as atividades abrangidas pela
CONCESSAOQ, nos termos deste CONTRATO.

30.1.1. O PODER CONCEDENTE e a CONTRATANTE deverdo ser co-segurados nas
apolices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, as quais conterdo, ainda,
como prazo minimo de vigéncia, o periodo de 12 (doze) meses.

30.1.1.1.  As instituicdes financeiras que realizem empréstimos ou coloquerp
mercado Obrigagdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderap
incluidas nas apdlices de seguro, na condigdo de co-seg
observando a preferéncia do subitem 30.1.1..

30.1.2. A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apolices de seguro, a obrigag
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cancelamento total ou parcial, dos seguros contratados, redugao de
coberturas, aumento de franquias ou redugéo dos valores segurados.

30.1.3. A CONCESSIONARIA, por sua conta e risco, devera estipular as coberturas, os
valores segurados e 0s niveis de franquia mais adequados aos riscos envolvidos.

30.1.3.1. Eventuais diferengas entre os valores contratados e as
indenizagdes/sinistros pagos ndc ensejardo direito de reequilibrio
econdmico - financeiro do contrato.

30.1.4. A CONCESSIONARIA devera fornecer, no final da vigéncia do seguro, caso ndo
possua a nova apolice, certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que os
riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas, aguardando
apenas a autorizagdo da Instituigdo Competente (SUSEP) para emisséo da nova
apolice.

30.1.4.1. A obrigagdo de manter em vigor as coberturas de seguros, de que trata
esta Clausula, inicia-se na data da Transferéncia de Controle do SISTEMA
EXISTENTE para a CONCESSIONARIA e termina com a assinatura do
. Termo de Devolugao Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO.

30.1.5. A CONCESSIONARIA podera, sujeito a previa e expressa autorizagdo da
CONTRATANTE, aiterar coberturas e franquias, bem como quaisquer outras
condigbes das apélices contratadas, para adequé-las as vérias fases do
desenvolvimento das atividades objetos da CONCESSAOQ, especialmente a cobertura
por perdas de receita.

30.1.6. As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter
expressamente a clausula de recomposigdo automatica dos valores segurados,
inclusive para a Segdo de Responsabilidade Civil, a ndo ser que essa cobertura nao
esteja disponivel no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta
encaminhada @ CONTRATANTE e subscrita pela resseguradora.

30.1.7. Qualquer indenizagdo devida, em decorréncia de sinistros cobertos pelo seguro
previsto neste item, estando o valor acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
somente podera ser paga a CONCESSIONARIA ap6s prévia e expressa anuéncia da
CONTRATANTE, condi¢do esta que sempre devera constar explicitamente da apélice
correspondente.

30.1.8. Os valores das coberturas de seguro contratados pela CONCESSIONARIA serdo
reajustados pela mesma férmula e nas mesmas datas aplicaveis as Tarifas de

. Pedégio.
30.1.9. Todos os seguros deverdo ser efetuados em seguradoras, em operagdo no Brasil,
com representagdo em Sdo Paulo.

30.2. Para cumprimento do disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA, além das coberturas de
seguro exigiveis de acordo com a legislagdo aplicavel, mantera em vigor, por todo o tempo da
CONCESSAOQ, as apélices de seguro previstas nos itens seguintes.

30.2.1. Seguros do tipo Riscos Operacionais para danos materiais cobrindo avarias, perdas e
destruigio ou dano parcial ou total dos bens que integram a CONCESSAO, devendo
esse seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrées
internacionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

| l. pequenas obras de engenharia; 1
| Il danos patrimoniais;

ll.  avaria de maquinas e equipamentos e
V. perda de receitas.

30.2.1.1. Os montantes das coberturas contratadas para danos materiais deverdo
basear-se nos custos de reposigao, com limite minimo de 150% (cento e

cinglienta por cento) do valor do maior bem do SISTEMA RODE)/W&R
<ESF
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30.2.2.

AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS AGA
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sendo que para o primeiro ano o valor minimo inicial sera

de R$ 31.305.000,00 (trinta e um milhdes, trezentos e cinco mil reais) com
Valor em Risco de R$ 1.010.000.000,00 (hum bilhdo e dez milnGes de
reais).

30.2.1.2. As franquias anuais serdo aquelas praticadas pelo mercado segurador em
negbcios desta natureza, considerando as caracteristicas e o historico do
trecho (experiéncia da Seguradora na sinistralidade da carteira e as agoes
da CONCESSIONARIA na mitigagdo de riscos) com valor ndo superior a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

30.2.12.1. Caso as franquias contratadas sejam superiores aos
minimos exigidos nesta licitagdo e praticados nas
concessdes em curso no pais, a CONCESSIONARIA e o
Mercado de Seguros deverdo apresentar as justificativas
pertinentes a ARTESP.

30.2.1.3. A cobertura de perda de receitas deverd abranger as consequéncias
financeiras de eventuais atrasos na entrada em operagéo das ampliagbes
e obras de melhoramentos ou da interrupgdo da exploragdo parcial ou
total do SISTEMA RODOVIARIO, sempre que esse atraso ou interrup¢ao
seja decorrente de perdas, destruigdes ou danos cobertos pelos seguros
de danos materiais.

30.2.1.4. O limite de cobertura para perdas de receita devera ser, em cada ano, no
minimo, equivalente a média da receita mensal de pedégio do primeiro
semestre do ano anterior, sendo que, no primeiro ano, o limite minimo
sera a média mensal da Proje¢ao do 1° Ano do vencedor do Certame, com
franquia agregada maxima de até 15 (quinze) dias para interrupgao dos
negdcios.

30.2.1.5. A cobertura para pequenas obras de engenharia (Segéo de Riscos de
Engenharia) deverad cobrir eventuais sinistros onde se efetuem trabalhos
de instalages, de conservagdo, reparo, reforma, pequenas ampliagdes,
Conservagdo Especial de Pavimento e Sinalizagdo e outros trabalhos
relacionados.

30.2.1.5.1. O valor do limite minimo de indenizag&o deve ser suficiente
para cobrir as obras dentro do prazo de vigéncia da apolice,
sendo que para o primeiro ano de CONCESSAO o limite a
ser contratado serd o montante necessario para cobrir 0
Plano Intensivo Inicial (Pll) do CONTRATO. Para os demais
anos, os montantes contratados deverdo ser definidos pela
concessiondria com base nos cronogramas efou
programacao das citadas obras

30.2.1.5.2. As franquias serdo aquelas praticadas pelo mercado
segurador em negoécios desta natureza, considerando as
caracteristicas e o historico do trecho (experiéncia da
Seguradora na sinistralidade da carteira a as agdes da
CONCESSIONARIA na mitigagdo de riscos).

Seguro de Responsabilidade Civil de Empresas Concessionarias de Rodovias,
decorrentes de quaisquer agdes inerentes as atividades da CONCESSIONARIA, ben
como os relacionados a pequenas obras de engenharia, incluindo também as
coberturas adicionais de poluigdo, responsabilidade cruzada e danos morais, geral e
de veiculos, na base de ocorréncia, cobrindo a CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE e a CONTRATANTE, bem como seus administradores, empregado

custas processuais e quaisquer outros encarges relacionados a danos pessod
morais ou materiais, decorrentes das ativijades/abrangidas pela CONCESSAO. !
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30.3.

30.221. O limite minimo para Cobertura Basica de
Responsabilidade Civil sera de R$ 50.000.000,00 (cinglenta milhGes de
reais). Para as demais coberturas adicionais a CONCESSIONARIA, por
sua conta e risco, devera definir os montantes a serem contratados.

30.2.2.2. As franquias anuais para cobertura basica seréo aquelas praticadas pelo
mercado segurador em negocios desta natureza, considerando as
caracteristicas e o historico do trecho (experiéncia da Seguradora na
sinistralidade da carteira a as agdes da CONCESSIONARIA na mitigag&o
de riscos) com valor n&o superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

30.2.23. As franquias para as coberturas adicionais também serdo aquelas
praticadas pelo mercado segurador em negécios desta natureza.

30.2.24. Caso as franquias contratadas sejam superiores aos minimos exigidos
nesta licitagdo e praticados nas concessbes em curso no pais, a
CONCESSIONARIA e o Mercado de Seguros deverdo apresentar as
justificativas pertinentes a ARTESP.

30.2.3. Seguro de Riscos de Engenharia, do tipo Todos os Riscos, devera cobrir avarias,
perdas e danos materiais, decorrentes de obras de ampliagéo executadas durante o
periodo de concess&o, cobrindo também os danos diretos causados por erro de
projetos, despesas extraordinarias, desentulho, tumultos, alagamento/ inundagéo,
periodos de testes e 0s danos externos causados aos equipamentos utilizados nessas
obras. Estas coberturas deverdo ter vigéncia durante todo periodo de execugéo das
referidas obras.

30.2.3.1. Os valores contratados deverdo ser definidos pela concessionaria de
acordo com o cronograma de execugdo de Novas Obras de Ampliagao e
Obras de Arte Especiais e as franquias serdo aquelas praticadas pelo
mercado segurador em negocios desta natureza, considerando as
caracteristicas e o historico do trecho (experiéncia da Seguradora na
sinistralidade da carteira a as agées da CONCESSIONARIA na mitigag&o
de riscos).

30.2.4. Seguro de Responsabilidade Civil de Empresas Concessionérias de Rodovias,
cobrindo as indenizagdes/sinistros correspondentes as Obras de Ampliagdo e Obras
de Arte Especiais (OAE) do Lote, assegurando também coberturas adicionais de
poluigéo, responsabilidade cruzada e danos morais, geral e de veiculos dentre outras
que a CONCESSIONARIA julgar necessario, na base de ocorréncia.

30.2.4.1. O valor contratado devera ser definido pela concessionaria com base no
cronograma de execugdo das novas ampliagbes e obras de artes
especiais objeto da CONCESSAO e as franquias serdo aquelas praticadas
pelo mercado segurador em negdcios desta natureza, considerando as
caracteristicas e o historico do trecho (experiéncia da Seguradora na
sinistralidade da carteira a as agdes da Concessionaria na mitigagdo de
riscos).

A CONCESSIONARIA devera fornecer a cada 3 (trés) anos, uma avaliagdo do SISTEMA
RODOVIARIO, sob sua jurisdigdo, promovido por empresa de elevada competéncia no mercado,
com acompanhamento da CONTRATANTE e da CONCESSIONARIA, para efetuar a definigdo /
correta do Valor em Risco e do Limite Maximo de Indenizagao (LMI) pelas Seguradoras.

CAPITULO XIIl
FISCALIZAGAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 31. - FISCALIZAGAO

31.1.

Os poderes de fiscalizagdo do cumprimento das obrigagGes- da CONCESSIONARIA
exercidos diretamente pela CONTRATANTE.
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31.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a colocar & disposigdo da CONTRATANTE, a
partir da transferéncia de controle do SISTEMA EXISTENTE, instalagbes adequadas ao
funcionamento da fiscalizagdo, nos termos constantes da PROPOSTA.

31.3. A CONCESSIONARIA facultara @ CONTRATANTE, ou a qualquer outra entidade por ele
credenciada, o livre acesso a todo o SISTEMA RODOVIARIO, a todos os livros e documentos
relativos & CONCESSIONARIA, bem como a livros, registros e documentos relacionados com as
atividades abrangidas pela CONCESSAOQ, incluindo estatisticas e registros administrativos, e
prestara sobre esses, no prazo que the for estabelecido, todos os esclarecimentos que lhe forem
formalmente solicitados.

31.3.1.  Asinformagtes de que trata este item dever&o estar disponiveis em meio eletronico e
a CONCESSIONARIA facultara &8 CONTRATANTE acesso irrestrito aos mesmos, em
tempo real.

31.4. A CONTRATANTE, diretamente ou através de seus representantes credenciados, poderd
realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, ou solicitar que essa execute as
suas expensas, dentro de um programa que sera estabelecido de comum acordo pelas
PARTES, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condigbes de
funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalagoes.

. 31.5. As determinagées que A CONTRATANTE vier a fazer, no ambito de seus poderes de
fiscalizagdo, deverdo ser imediatamente acatadas pela CONCESSIONARIA, sem prejuizo de
apresentar o recurso cabivel, nos termos deste CONTRATO.

31.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a apresentar, trimestraimente, & CONTRATANTE, o
cronograma atualizado de suas atividades relacionadas com a execugdo dos servigos
pertinentes as FUNCOES DE CONSERVAGAO e as FUNGOES DE AMPLIAGAO.

31.7. Eventuais desvios entre o andamento dos servigos e o cronograma em vigor deverdo ser objeto
de explicagdes detalhadas e, tratando-se de atrasos, de apresentag&o das medidas que estéo
sendo tomadas para supera-ios.

31.8. A fiscalizagdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,
durante todo o prazo da CONCESSAOQ, sera executada pela CONTRATANTE e acompanhada,
nos termos previstos no REGULAMENTO DA CONCESSAO, por Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo, com carater opinativo, composta por representantes, em igual
numero, do Poder Legistativo, do Poder Executivo e dos usuarios.

CLAUSULA 32. - NAO ACATAMENTO DE DETERMINAGOES

32.1. Se a CONCESSIONARIA nao acatar as determinagdes da CONTRATANTE, dentro de seus
' poderes de fiscalizagéo, esse tera o direito de tomar, diretamente ou através de terceiros, as
providéncias necessarias para corrigir a situag&o, correndo por conta da CONCESSIONARIA
todos os custos incorridos.

32.1.1. A CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias para cobertura dos custos
incorridos por forga da aplicagéo do disposto nesta Clausula, sem prejuizo do direito
da CONCESSIONARIA de apresentar o recurso cabivel nos termos da legislagao
aplicavel.

CAPITULO XIV
RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

CLAUSULA 33. - RESPONSABILIDADE GERAL

33.1. A CONCESSIONARIA respondera, nos termos da legislagéo aplicavel, por quaisquer prejuizos
causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de
servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atnvu ages
abrangidas pela CONCESSAQ, nédo sendo assumida pela CONTRATANTE qualquer espe
responsabilidade dessa natureza.
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CLAUSULA 34. - CONTRATOS COM TERCEIROS @?S} = Q

34.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades, a CONCESSIONARIA devera executar 0s Servigos
correspondentes as fungdes de conservagdo especial e de ampliagéo, obrigatoriamente, através
de terceiros, por sua conta e risco.

342. A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, informar a contratagdo de terceiros para a
prestacdo de servigos relevantes para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou
complementares aos servicos objetos da CONCESSAQ, tais como elaboragdo dos projetos,
manutengdo, conservagdo e consirugdo, ou a modificagdo dos contratos previstos na
PROPOSTA.

34.2.1. O fato de o contrato ter sido de conhecimento da CONTRATANTE nao podera ser
alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de
suas obrigagdes decorrentes do CONTRATO, ou justificar qualquer atraso ou
modificagdo nos custos e investimentos constantes da PROPOSTA.

34.3. Os contratos de prestacdo de servigos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-ao pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer natureza entre os
terceiros e a CONTRATANTE.

CAPITULO XV
EXTINCAO DA CONCESSAQ

CLAUSULA 35. - CASOS DE EXTINGAO

35.1. A CONCESSAO extinguir-se-a por:

advento do termo contratual;

encampagéo;

caducidade;

rescisao; e

faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

35.2. Extinta a CONCESSAQ, havera a assungdo imediata dos servigos pelo PODER CONCEDENTE,

com a ocupagdo por este das instalagdes e a utilizagéo de todos os bens da CONCESSAO, os
quais reverterao ao PODER CONCEDENTE, nos termos previstos neste CONTRATO.

Ppoo0oo

CLAUSULA 36. - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

36.1. A Concessdo extingue-se quando se verificar o termo do prazo de sua duragdo, de conformidade
com a Clausula 72, terminando, por consequéncia, as relagées contratuais entre as PARTES,
com excegéo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

36.2. Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA serd inteira e
exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja parte,
relativos a exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO, nao assumindo a CONTRATANTE qualquer
responsabilidade ou énus quanto aos mesmos.

CLAUSULA 37. - ENCAMPAGAO
37.1. A CONTRATANTE, autorizada pelo PODER CONCEDENTE, poderd, a qualquer tempo,
T

encampar a CONCESSAO, sempre que motivos de interesse publico justifiquem, mediante
notificagdo & CONCESSIONARIA, com a antecedéncia que o PODER CONCEDE
determinar, que n&o podera ser inferior a 90 (noventa) dias.

37.2. Em caso de encampagdo, a CONCESSIONARIA terd direito a uma indenizagao _p
previamente, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei Federal n® 8.987/1995.

VA7
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CLAUSULA 38. - CADUCIDADE 39 b @

38.1. Podera ser declarada a caducidade da CONCESSAO quando houver, por parte da
CONCESSIONARIA, a inexecugdo total ou parcial das suas obrigagdes contratuais,
especialmente quando:

l. os servigos ndo estiverem sendo executados de forma adequada ou eficiente, com
observancia das normas, critérios, indicadores e parametros definidores da qualidade e
dos niveis de servigos exigidos no Edital;

1. a CONCESSIONARIA descumprir clausulas contratuais ou disposi¢cdes legais ou
regulamentares concernentes 4 CONCESSAQ;

11l ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

V. houver alteragao do controle societario da CONCESSIONARIA ou oneragdo de suas
agles, sem a prévia e expressa aprovacdo da CONTRATANTE;

V. a CONCESSIONARIA paralisar os servigos ou contribuir para tanto, ressalvados os
casos de forga maior;

VI. ocorrer a cobranga de pedagio em valores diferentes dos fixados neste CONTRATO;

VII. ocorrer reiterada oposigdo ao exercicio da fiscalizagdo, nao acatamento das
determinagdes da CONTRATANTE ou reincidente desobediéncia as normas de
operagdo e as demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem
ineficazes;

VIIIL. a CONCESSIONARIA perder as condigdes econdmico-financeiras, técnicas ou
operacionais para manter os niveis de servi¢o adequados;

IX. a CONCESSIONARIA n&o cumprir as penalidades impostas por infragdes, nos prazos
estabelecidos;

X. a CONCESSIONARIA n&o atender a intimagdo da CONTRATANTE para atender os
niveis de servigos e/ou regularizar a prestagao dos servigos concedidos;

XI. a CONCESSIONARIA for condenada em sentenga transitada em julgado por
sonegacéo tributaria, incluindo contribuigGes sociais;

Xil. ocorrer o previsto no subitem 29.6.1..

38.2. A CONTRATANTE, ocorrendo qualquer dos fatos acima relacionados, notificard a
CONCESSIONARIA para corrigir falhas e transgressdes apontadas, determinando os prazos
respectivos.

38.3. Se a CONCESSIONARIA, no prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, n&o corrigir as
falhas e transgressbdes apontadas, este instaurard o competente processo administrativo para
configurar a inadimpléncia da CONCESSIONARIA.

38.4. Comprovada a inadimpléncia, no processo administrativo, a CONTRATANTE propora ao
PODER CONCEDENTE a declaragdo, por decreto, da caducidade da CONCESSAO,
independentemente de qualquer pagamento de prévia indenizag&o, que tenha sido apurada no
processo administrativo, ja4 descontado o valor das multas e dos danos causados pela
CONCESSIONARIA, pelos quais responderao as garantias estipuladas no item 29.1.

38.5 Declarada a caducidade nao resultarad para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de 6nus
ou responsabilidade em relagdo aos encargos, obrigagdes ou compromissos com terceiros ou
com empregados da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 39. - RESCISAO f (

39.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de

descumprimento pela CONTRATANTE de suas obrigagdes, mediante ac&o judicial movida
especialmente para esse fim. ﬂ
DS O

39.1.1. Os servigos prestados pela CONCESSIONARIA ndo poderdo ser interrompidg
paralisados até que a decisao judicial, decretando a rescisdo do CONTRATO, tra
em julgado.

e
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CAPITULO XVI1

INTERVENGAO 69?‘2{ ¢

CLAUSULA 40. - INTERVENGAO

40.1. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigagdes decorrentes deste
CONTRATO, que a CONTRATANTE entender, a seu exclusivo critério, n@o justifique a
caducidade da CONCESSAOQ, nos termos da Clausula 38, este podera propor ao PODER
CONCEDENTE a decretagéo de intervengdo para tomar a seu cargo a realizagéo dos servigos
pertinentes 8 CONCESSAO.

40.2. Entre as situagdes que podem dar lugar & intervencdo, inciluem-se as seguintes:

I Cessagao ou interrupgao, total ou parcial, dos servigos correspondentes as FUNCOES
OPERACIONAIS ou FUNGOES DE CONSERVAGAOQ;

1. Deficiéncias graves na organizagdo da CONCESSIONARIA ou no normal
desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESSAO;

HI. Situagdes que ponham em risco a seguranga de pessoas ou bens;

V. Atrasos na implantacdo das AMPLIAGOES, que ponham em risco o cumprimento do
prazo estabelecido para a sua entrada em operagdo e ndo sejam sanados de acordo
com os procedimentos previstos neste CONTRATO; e

V. N&o atendimento dos niveis de servigos exigidos.

40.3. \Verificando-se qualquer situagdo que possa dar lugar a intervengdo na CONCESSAO, a
CONTRATANTE devera notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que Ihe for fixado, sanar
as irregularidades indicadas.

40.3.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou
tome providéncias que, a critério da CONTRATANTE, demonstrem o efetivo propésito
de sana-las, este propora ao PODER CONCEDENTE a decretagéo da intervengao.

40.4. Decretada a intervengdo, a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurard
procedimento administrativo, que devera estar concluido no prazo méximo de 180 (cento e
oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da intervengédo e apurar as respectivas
responsabilidades, assegurado 8 CONCESSIONARIA amplo direito de defesa.

405. Cessada a intervengdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, os servigos voltardo a
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

40.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a disponibilizar o SISTEMA RODOVIARIO para a
CONTRATANTE imediatamente apds a decretagéo da intervengao.

40.6.1. As receitas realizadas durante o periodo da intervengao, especialmente as resultantes
da cobranga do pedégio, serdo utilizadas para cobertura dos encargos resultantes do
desenvolvimento das atividades correspondentes aos SERVICOS DELEGADOS e de
apoio aos SERVIGOS NAO DELEGADOS, necessérias para restabelecer o normal
funcionamento do SISTEMA RODOVIARIO, pagamento dos encargos com seguros e
garantias, dos encargos decorrentes de financiamento e ressarcimento dos custos de
administragéo. A

40.6.2. O eventual saldo remanescente da explorag&o, finda a interveng&o, sera entregue a
CONCESSIONARIA, a n&o ser que seja extinta a CONCESSAQ, situagéo em que se
aplicardo as disposicoes especificas. /|

40.6.3. Se, eventuaimente, as receitas ndo forem usuﬁcientes para cobrir as despesés
pertinentes ao desenvolvimento da CONCESSAQO, a CONTRATANTE pode
as garantias estipuladas no item 29.1. para cobri-las integralmente.
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CAPITULO XVII

REVERSAO DOS BENS 698 | (£

CLAUSULA 41. - REVERSAO DOS BENS

41.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE todos os bens reversiveis, direitos
e privilégios vinculados a exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO, transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por ela implantados, no &mbito da CONCESSAO.

41.2. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condigdes de operacionalidade,
utilizag&o e manutengéo, livres de quaisquer Onus ou encargos.

41.3. Caso a reversdo dos bens ndo ocorra nas condigdes estabelecidas nesta Clausula, a
CONCESSIONARIA indenizard 0 PODER CONCEDENTE, devendo a indenizagéo ser calculada
nos termos da legislagdo aplicavel.

41.4. A CONCESSIONARIA tera direito & indenizagdo correspondente ao saldo ndo amortizado dos
bens cuja aquisigao, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, tenha ocorrido nos uitimos 5
(cinco) anos do prazo da CONCESSAOQ, desde que realizada para garantir a continuidade ¢ a
. atualidade dos servicos abrangidos pela CONCESSAOQ.

415  Extinta a CONCESSAQ, a CONTRATANTE procedera a vistoria dos bens a serem revertidos, da
qual pariicipara um representante da CONCESSIONARIA, destinada a verificar o estado de
conservagdo e manutengdo dos bens, lavrando-se, no prazo de 15 (quinze) dias, o TERMO
PROVISORIO DE DEVOLUGAO DO SISTEMA RODOVIARIO & malha viaria do DER -
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo.

4151. O TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO SISTEMA RODOVIARIO devera ser
assinado no prazo maximo de 90 (noventa) dias apés a lavratura do TERMO
PROVISORIO DE DEVOLUGAO DO SISTEMA RODOVIARIO, desde que atendidas
as condigdes para tanto estabelecidas.

416. Apds a extingdo da CONCESSAQ, nao poderd ser feito qualquer pagamento aos acionistas da
CONCESSIONARIA, a dissolugéo ou a partitha do patriménio da CONCESSIONARIA, antes que
a CONTRATANTE, através do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGAO DO SISTEMA
RODOVIARIO, ateste que os bens revertidos encontram-se na situagéo prevista no item 41.2, ou
sem que esteja cabalmente assegurado o pagamento das importancias devidas ao PODER
CONCEDENTE ou 8 CONTRATANTE, a tituto de indenizagdo ou a qualguer outro titulo.

. CAPITULO XVIII
SANGOES E PENALIDADES

CLAUSULA 42. - SANGOES E PENALIDADES

42.1. O nao cumprimento das diretrizes, normas, especificagoes, regulamentos, indices e parametros
fixados pela CONTRATANTE para a execugdo dos servigos, bem como atrasos no cumprimento
de prazos, de cronogramas de execugdo fisica dos servigos objeto da CONCESSAO, em
qualquer de suas fases, bem como de cronogramas fisicos que forem ajustados no decorrer
deste CONTRATO, inclusive o relacionado com o refazimento de servigos deficientemente
executados, ou a demora no cumprimento de diretrizes, normas, especificagdes, regulamentos,
indices e parametros fixados pela CONTRATANTE para a execug&o dos servigos, importaréo
aplicagéo das multas especificadas no Anexo XVI - DAS PENALIDADES.

4211 A aplicagdo da multa a que alude este item ndo impede que a CONTRATA
declare a caducidade do CONTRATO ou aplique outras sangbes previstas)
CONTRATO ou na legislagao pertinente.

4212 As multas serdo aplicadas através de processo administrativo sancionador, con " Ne

partir da respectiva notificacao, emmda por 6rgao
pela Fiscalizag&o, & CONCESSIONARIA, gargntida s
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42.2.  As multas previstas no Anexo XVI - Das Penalidades deste CONTRATO,

42.3.

42.4.

42.5.

42.6.

42.7.

42.8.

respeitados os limites estabelecidos, serdo aplicadas pela CONTRATANTE segundo a gravidade
da infragdo cometida.

Caso a CONCESSIONARIA ndo proceda ao pagamento da multa imposta no prazo
estabelecido, a CONTRATANTE utilizara as garantias prestadas nos termos deste CONTRATO.

A multa devera ser paga na sede da Secretaria da Fazenda, situada na Avenida Rangel Pestana
n° 300, Sao Paulo, SP.

No caso de fianga bancaria ou seguro-garantia, a CONTRATANTE mantera o promitente
informado sobre as penalidades eventuaimente aplicadas 8 CONCESSIONARIA.

Os valores das multas serdo reajustados pela mesma férmula e nas mesmas datas em que o
reajustamento for efetivamente aplicado a Tarifa de Pedéagio, até a data do efetivo pagamento.

A aplicagdo das penalidades previstas neste CONTRATO e o seu cumprimento ndo prejudicam,
de nenhum modo, a aplicacdo de outras sang¢des previstas na legislagao.

As importancias pecunidrias resultantes da aplicagdo das multas reverterdo ao PODER
CONCEDENTE.

CAPITULO XIX
PREGO DA DELEGAGAO

CLAUSULA 43. - PREGO DA DELEGAGAO DO SERVIGO PUBLICO

43.1.

A CONCESSIONARIA pagarda @ CONTRATANTE pela delegagdo dos servigos publicos de
exploragdo do SISTEMA RODQVIARIO o prego seguinte:

l. Valor correspondente a 3% (trés por cento) da receita bruta de pedagio e das receitas
acessorias efetivamente obtidas pela CONCESSIONARIA, no més anterior ao do
pagamento, excetuada a receita financeira, durante todo o prazo da CONCESSAO, que
seréa pago diretamente a ARTESP.

I O valor fixo de R$ 1.342.000.000,00 (hum bilhdo e trezentos e quarenta e dois milhées de
reais) serd pago em conta segregada a favor do DER/SP, da seguinte forma:

a. Uma parcela de R$ 268.400.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhdes e
quatrocentos mil reais), correspondente a 20% do valor da OUTORGA FIXA, 02 (dois)
dias antes do ato da assinatura deste Contrato;

b. 18 (dezoito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, cada uma no valor de R$
59.644.444,00 (cinglienta e nove milhdes, seiscentos e quarenta e quatro mil e
quatrocentos e quarenta e quatro reais), vencendo a primeira parcela no ultimo dia atil
do més seguinte ao da assinatura deste Contrato e as demais no mesmo dia dos
meses subseqientes;

43.1.1. As parcelas do item 43.1 serdo reajustadas pela mesma formula e nas mesmas datas
aplicaveis a tarifa basica de pedagio até a data do pagamento, conforme disposto no
ANEXO XVII — ESTRUTURA TARIFARIA.

e serdo sempre pagos até o ultimo dia util do més subseqlente.

43.1.2. Os valores previstos no inciso | serdo devidos desde o primeiro més da CONCESSAOU/

43.1.3. As parcelas previstas no inciso Il serdo reajustadas pela mesma féormula e nas
mesmas datas em que o reajustamento for efetivamente aplicado a Tarifa de Pedagi
e 0 seu pagamento & objeto da garantia prestada nos termos do ANEXO
Garantias.
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CAPITULOXX _ ,
DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS

£990 | @
CLAUSULA 44. - DIREITOS E OBRIGAGOES

44.1.  Sem prejulzo do disposto na legislagdo aplicavel, s&o direitos e obrigagdes dos usuérios do
SISTEMA RODOVIARIO:

I receber SERVICO ADEQUADO, como contrapartida do pagamento de pedagio,
ressalvadas as isengdes aplicaveis;

.  receber da CONTRATANTE e da CONCESSIONARIA informagdes para a defesa de
interesses individuais ou coletivos e para o uso correto do SISTEMA RODOVIARIO,;

Il.  dar conhecimento & CONTRATANTE e 4 CONCESSIONARIA de irregularidades de que
tenham tomado conhecimento, referentes a execugéo dos SERVICOS DELEGADOS e de
apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS e da prestagdgo de SERVIGOS
COMPLEMENTARES;

IV.  contribuir para que o SISTEMA RODOVIARIO permanega em boas condigoes;

V.  cumprir as normas do Cddigo de Transito Brasileiro — CTB e seus regulamentos, das

normas de transito do 6rgdo executivo rodoviario do Estado e da CONTRATANTE, bem
como contribuir para a seguranga de pessoas e de veiculos.

442. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, durante todo o prazo da CONCESSAO, em sua
estrutura organizacional, no minimo no nivel imediatamente abaixo dos o6rgdos de sua
Administrag8o, uma area para cuidar exclusivamente das relagdes com 0s usuarios do SISTEMA
RODOVIARIO, coordenada por um ouvidor.

CAPITULO XXi
OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 45. - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

451, A CONTRATANTE, sem prejuizo de outras obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO ou na
legistag&o aplicavel, obriga-se, de modo geral, a:

. assinar o Termo de Entrega do SISTEMA EXISTENTE, no ato de Transferéncia de
Controle e os Termos Provisorio e Definitivo de Devolugdo do SISTEMA RODOVIARIO;

. examinar e submeter ao PODER CONCEDENTE para autorizago as solicitagbes da
CONCESSIONARIA quanto a construgdo, reformulagdo ou remogdo de acessos ao
SISTEMA RODOVIARIO, observadas as normas vigentes;

Ill.  dar apoio aos necessdarios entendimentos com as Prefeituras Municipais, quanto a
construgao, reformulagéo ou remogao de acessos,

V. dar apoio aos necessarios entendimentos, junto a outras concessiondrias de servigo
publico, sempre que a execuggo dos servigos de responsabilidade destas, dentro da faixa
de dominio, interfira nas atividades da CONCESSAQ;

V. dar apoio aos necessarios entendimentos com os 6rgdos competentes, nas questdes
relacionadas com a proteg&o ambiental;

VIi. analisar e aprovar, se for o caso, os projetos dos servicos a serem implantados ou
modificados, bem como os respectivos pareceres e relatérios emitidos por empres
independentes;

M VII. fiscalizar a execugdo dos SERVICOS DELEGADOS e a exploragdo da CONCESSAQD
zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e apurando queixas e reclamag :‘-
dos usuarios e controlar a execugdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES;

VI, realizar auditorias gbrigat()rias, no minimo com periodicidade anual, nas contas e registre
da CONCESSIONARIA, por si ou por terceiros;

X. colocar & disposigdo da CONCESSIONARIA toda a documentagéo disponivel refer
‘L as autorizagdes dos acessos existentes;
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X. Providenciar a declaragdo de utilidade publica, pelo PODER
CONCEDENTE, dos bens e areas necessarios & implantagio do objeto da CONCESSAOQ,
para fins de desapropriagao ou constituicdo de servid&do, nos prazos previstos no Plano de
Negécios da CONCESSIONARIA, observado o disposto no subitem 17.1.1. deste
instrumento.

45.2. A responsabilidade, exclusiva e direta, por todos os pagamentos e indenizagdes, bem como
eventuais blogueios ou penhoras, decorrentes de atos ou fatos anteriores a Transferéncia de
Controle, sera da DERSA, conforme item 19.2 do Edital.

CLAUSULA 46. - OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

46.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outras obrigagtes estabelecidas neste CONTRATO ou
na legislagéo aplicavel, obriga-se, de modo geral, a:

I prestar SERVICO ADEQUADO e manter, durante toda a vigéncia contratual, os niveis de
servigos definidos no Edital e seus Anexos, ndo cabendo qualquer solicitagdo de
reequilibrioc  econdmico-financeiro do CONTRATO por conta de ampliagdes e
melhoramentos necessarios a manutengdo dos referidos niveis, respeitado o item 23.1
deste instrumento,

I. executar os SERVICOS DELEGADOS; ‘
lll.  apoiar a execugdo dos SERVIGOS NAO DELEGADOS; |

IV. nao transferir, sob qualquer forma, os direitos de exploragao do SISTEMA RODOVIARIO,
sem a prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

V. assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas encarregadas, pela
CONTRATANTE, da Fiscalizagdo as suas instalagdes e aos locais onde estejam sendo
desenvolvidas atividades relacionadas com o objeto da CONCESSAQ;

VI.  prestar todas as informagdes que Ihe sejam solicitadas pela CONTRATANTE, nos prazos
e periodicidade por este determinados;

VIl.  tomar todas as providéncias e obter as licengas relacionadas a legistagdo ambiental,

VIIl. zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSAO e pelas areas
remanescentes, tomando todas as providéncias necessarias, incluindo as que se referem
a faixa de dominio e seus acessos;

IX. dar ciéncia a todas as empresas contratadas para a prestacdo de servigos relacionados
com 0 objeto da CONCESSAOQ, das disposigdes deste CONTRATO, das normas
aplicaveis ao desenvolvimento das atividades para as quais foram contratadas e das
disposi¢des referentes aos direitos dos usuarios, ao pessoal contratado e a protegéo
ambiental;

X.  publicar as demonstragdes financeiras anuais;
XI.  dar apoio ao regular funcionamento da Comiss&o de Acompanhamento e Fiscalizagéo;

XIl. reparar todos e quaisquer danos causados em vias de comunicagao, tubulagdes de agua,
esgotos, redes de eletricidade, gas, telecomunicagdes e respectivos equipamentos, bem
como em quaisquer bens de terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos de sua
responsabilidade;

Xill. implantar as ampliagdes necessarias para a manuteng&o dos niveis de servigo de trafego/
definidos no Edital e seus Anexos,

XIV. promover a implantagédo de pedagio com arrecadag&o automatica e semi-automatica;
XV. efetuar o pagamento do dnus fixo e do 6nus variavel,

XVI. fornecer os recursos materiais e financeiros necessarios ao exercicio do policiamento de |~
transito, além das obras de construcdo e/ou adaptagdo das instalagdes civis necessarig
ao funcionamento dos postos e médulos de policiamento, nos termos definidos no E
de Licitagao; -
XVI. manter as estradas vicinais, em condigdes operacionais, na forma do ANEXO 06
SERVIGOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE CONSERVAGAO do Edital.
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CLAUSULA 47. - FORGA MAIOR 992 &

47.1. Consideram-se casos de forga maior, com as conseqiiéncias estabelecidas neste CONTRATO,
os eventos definidos na forma da lei civil e que tenham impacto direto sobre o desenvolvimento
das atividades da CONCESSAO.

472. Sem prejuizo do disposto no item seguinte, a ocorréncia de um caso de forga maior tera por
efeito exonerar as PARTES de responsabilidade pelo n&o cumprimento das obrigagoes
decorrentes do CONTRATO, afetadas pela ocorréncia de um caso de forga maior, na estrita
medida em que o cumprimento, pontual e tempestivo, da obrigagdo tenha sido impedido em
virtude de ocorréncia desta natureza.

47.2.1. Um evento nao sera considerado, para os efeitos de recomposi¢cdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, caso de forga maior se, ao tempo de sua
ocorréncia, corresponder a um risco segurave!, no Brasil ou no exterior, até o limite dos
valores de apdlices comercialmente aceitaveis independentemente de a
CONCESSIONARIA as ter contratado.

47.3. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obriga¢tes afetado por casos de forga maior devera
comunicar imediatamente a outra PARTE a ocorréncia do evento, nos termos desta Clausula.

. 47.4. Na ocorréncia de um caso de forga maior, cujas conseqliéncias ndo sejam cobertas por seguro,
as PARTES acordar&o se havera lugar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO ou a extingdo da CONCESSAO.

47.4.1. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto neste item,
aplicar-se-80, no que couberem, as regras e procedimentos validos para a extingéo da
CONCESSAO por advento do termo contratual.

CAPITULO XXH
SOLUGAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA 48. - DIVERGENCIAS TECNICAS

48.1. Para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza técnica podera ser constituida, nos 30
(trinta) dias seguintes a assinatura do CONTRATO, por ato do SECRETARIO DOS
TRANSPORTES, uma Comissdo Técnica, composta por 3 (trés) membros efetivos e 3 (trés)
membros suplentes, que substituirdo os membros efetivos em suas auséncias ou impedimentos.

48.1.1. A Comissdo Técnica sera competente para emitir pareceres fundamentados sobre as
. questbes que the forem submetidas pela CONTRATANTE ou pela
CONCESSIONARIA, relativamente a divergéncias que venham a surgir quanto aos
aspectos técnicos dos servigos correspondentes a FUNGOES OPERACIONAIS, a
FUNCOES DE CONSERVAGAO e a FUNGOES DE AMPLIACAO.

48.1.2. 0Os membros da Comiss&o Técnica serdo designados da seguinte forma:
. Um membro efetivo e o respectivo suplente, pela CONTRATANTE;
fl. Um membro efetivo e o respectivo suplente, pela CONCESSIONARIA;
I Um membro efetivo, que serd o Presidente da Comissdo, e o respectivo
suplente, pelo SECRETARIO DOS TRANSPORTES.

48.1.2.1. O membro efetivo e o respectivo suplente, designados pelo SECRETARIO
DOS TRANSPORTES, deverdo ser profissionais independentes, d
conceito reconhecido.

48.1.3. O procedimento para solugdo de divergéncias iniciar-se-4 mediante a comunicag
pela PARTE que solicitar o pronunciamento da Comiss&o Técnica, a outra PARTE,
sua solicitagao, fornecendo copia de todos os elementos apresentados.

48.1.4. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicag&o referida
item anterior, a PARTE reclamada apresentard as suas alegagoes relativament
/\ 14,

DO DE SAQ P(LL,O
) 3465-2000 |z
%4

7 ~—

-~

AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOS DE
R. Urussui, 300 - 11° andar - \[all'ﬂ)Blbl 2EP 04542-051 - 480 Pau




YARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESYADO DE SAO PAULO G 557 q b é7

CORREDOR DOM PEDRO | Folha 29 de 30
questdo formulada, encaminhando a outra PARTE copia de todos os
elementos apresentados.

48.1.5. O parecer da Comissao Técnica serd emitido em um prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento, pela Comissdo, das alegagdes apresentadas pela
PARTE reclamada, se outro prazo nado for estabelecido pelas PARTES, de comum
acordo, e aceito pela Comissao Técnica.

48.1.6. Os pareceres da Comissao Técnica serdo considerados aprovados se contarem com o
voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

481.7. As despesas com o funcionamento da Comissdo Técnica e os honorarios de seu
Presidente, e do respectivo suplente, serdo rateadas entre as PARTES.

48.1.8. A submissdo de qualquer questdo a Comissdo Tecnica ndo exonera a
CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais e as
determinagdes da CONTRATANTE, incluindo as emitidas ap6s a apresentagao da
questdo, nem permite qualquer interrup¢do no desenvolvimento das atividades
relacionadas com a CONCESSAO.

CAPITULO XX1Ii
DISPOSIGOES DIVERSAS

CLAUSULA 49. - CONTAGEM DE PRAZOS

49.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia em dias Uteis, observada a regra do Codigo de Processo
Civil.

CLAUSULA 50. - EXERCICIO DE DIREITOS

50.1. O n&o exercicio, ou 0 exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das
PARTES por este CONTRATO, ndo importa na sua renincia, nem impede o seu exercicio
posterior, nem constitui novagao da respectiva obrigagéo.

CLAUSULA 51. - INVALIDADE PARCIAL

51.1. Se qualquer das disposigdes deste CONTRATO for declarada nula ou invélida, essa declaragéo
ndo afetara a validade das demais disposi¢des contratuais, que se manterdo em pleno vigor.

CLAUSULA 52. - DA ALTERAGAO DA CONCESSIONARIA

52.1.  No prazo de 30 (trinta) dias apés a assinatura deste CONTRATO, a empresa isolada vencedora
do certame devera alterar seus estatutos ou contrato social, ou podera criar subsidiaria integral,
para assumir a forma de sociedade andnima mantendo o mesmo controle acionario pré-
existente.

52.2. Na hipétese do ndo cumprimento da obrigagédo referida no item 52.1, no prazo ali previsto, o
contrato sera rescindido e a CONCESSIONARIA sujeita @ muilta correspondente a 1% (um por
cento) do valor estimado da contratagéo.

CAPITULO XXIV
INTERVENIENTES-ANUENTES

CLAUSULA 53. - RESPONSABILIDADE

53.1. A(s) INTERVENIENTE(S)-ANUENTE(S) declara(m) que é (s&o), conjunta e individualmerite
para todos os efeitos, solidariamente responsaveis pelo cumprimento de todas as obrigagdes
assumidas pela CONCESSIONARIA perante a CONTRATANTE e o PODER CONCEDENTE.
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CLAUSULA 54. - FORO

54 .1 E competente para dirimir as questdes relativas a este CONTRATO o foro da Capital do Estado
de S&o Paulo.

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo.

CONTRATANTE: ,
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO
DE SAO PAULO/ ARTE ?

A DAS BANDEIRAS S.A.

P "
3 Si%@gﬁﬁs”

Diretor

Felipe Montoro Jens fl

|

S DE ENGENHARIA E CONSTRUGAO S.A

Theodoro de Al,!melda Pupo Jr.
RG. 2 585 781-
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